

공 사 원 가 계 산 서

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

비 목		금 액	구 성 비	비 고
순	재 료 비	직 접 재 료 비		
		간 접 재 료 비		
		작업설,부산물등(△)		
		[소 계]		
공	노 무 비	직 접 노 무 비		
		간 접 노 무 비	직접노무비 ×	
		[소 계]		
사 원 가	경 비	기 계 경 비		
		산 재 보 험 료	노무비 ×	
		고 용 보 험 료	노무비 ×	
		건 강 보 험 료	직접노무비 ×	
		연 금 보 험 료	직접노무비 ×	
		퇴 직 공 제 부 금 비		
		산 업 안 전 보 건 비	(재료비+직노) ×	
		노 인 장 기 요 양 보 험		
		기 타 경 비	(재료비+노무비) ×	
		공 사 이 행 보 증 수 수 료		
하 도 급 대 금 지 급 보 증 서 발 급 수 수 료				
[소 계]				
계				
일 반 관 리 비			(재료+노무+경비) ×	
이 윤			(노무+경비+일관) ×	
공 급 가 액			원	
부 가 가 치 세			공급가액 ×	
[총 공사비]				

공사명: 부천대학교 꿈집 환경구축 건축공사

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합 계												
12. 꿈집 1005호 보수공사												
12-001. 도장공사												
균열보수	V컷팅+탄성퍼티	M	7									
바탕처리		M2	152									
수성페인트 2회	벽체	M2	110									
수성페인트 2회	천정	M2	42									
걸래받이		M	23									
방화문 틀(지정색)	900*2550*200	식	1									
소 계												
12-002. 방화문교체공사												
기존방화문 철거공사	컷팅후 철거작업(양측)	개소	1									
방화문 설치(일부타공 유리설치)	900*2550*200 (방화문 분체도장)	개소	1									
실린더	원통형	개소	1									
도어체크	일반용	개소	1									
유리끼우기(실리콘 포함)	5m/m 강화유리	개소	1									
문을 실리콘 시공	구조용	개소	1									
소 계												
12-003. 바닥 마감공사												
데코 타일		M2	38									
바닥 크리닝		M2	38									
바닥 왁스		M2	38									
현장보양		개소	1									
소 계												
12-004. 기타공사												
현장정리		개소	1									
폐기물처리		개소	1									
소 계												
12-005. 블라인더 설치												
블라인더(방염)		M2	6									
설치비		M2	6									
소 계												
12-006. 약세스플로어철거												
약세스플로어철거		M2	34									
폐기물처리		식	1									
소 계												
12-007. 수장공사												

